

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว โดย นายพจรงค อธิกุล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นางสาวศิริวรรณ ปิ่นประสงค์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๖/๒ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓๑๙๐๑๐๐๑๘๐๒๘๔ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดจะแจ้ง ณ หมู่ที่ ๔ ตำบล คูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง ๐.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ ยาวรวม ๑๕๐ ม. ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย บริเวณบ้านนาเจ้า สวัสดิ์ ที่พิกัด N ๑๓.๔๘๙๖๐๘ E ๙๙.๘๐๘๕๒๐ ไปทางบ้านคูมะปรือ ครัวนวล ที่พิกัด N ๑๓.๔๘๖๘๓๘ E ๙๙.๘๐๘๕๒๐ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดที่เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑	ใบเสนอราคา	จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๒	ผนวก ๒	ใบประมาณราคา	จำนวน ๒ ฉบับ
๒.๓	ผนวก ๓	รูปแบบรายการ	จำนวน ๖ ฉบับ
๒.๔	ผนวก ๔	เอกสารของบริษัท	จำนวน ๖ ฉบับ
๒.๕	ผนวก ๕	ใบเสร็จรับเงินประกันสัญญา	จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๖	ผนวก ๖	สูตรการปรับราคา	จำนวน ๘ ฉบับ
๒.๗	ผนวก ๗	รายละเอียดป้ายโครงการ	จำนวน ๑ ฉบับ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ) 
(นายพจรงค อธิกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) 
(นางสาวศิริวรรณ ปิ่นประสงค์)
ผู้รับจ้าง