


เขียนโดย อำพร ฝอยทอง

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2020 เวลา 15:30 น.



เขียนโดย อำพร ฝอยทอง

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2020 เวลา 15:30 น.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๒.๗๐...๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร
หน้าถอย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๒๓.๕๐ ตารางเมตร พร้อมเส้นจราจร ตามแบบที่ อบต.
คูบัว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ระยะเวลาการดำเนินงาน ๔๕ วัน.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓...เป็นเงิน ๑๘๕,๓๔๕ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพัน
สามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน).....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔).....
๕.๒ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง (แบบ ป.ร.๕).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายชาญชัย...สวนเงิน.....ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองช่าง.....
๖.๒ นางกัญจกร...แก้วมรกต.....ตำแหน่ง...นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ.....
๖.๓ รุ่งเอกสมชาย...แก้วมรกต.....ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....